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                    COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE  

 
                                      Piazza G. Matteotti, 47, 45030 Pontecchio Polesine RO 

                                                           TEL.0425 492017 - FAX 0425 492384 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

LAVORI DI:   Realizzazione di una “struttura multifunzione” di servizio adiacente all’itinerario I3 
E e qualificazione percorso (ristoro) 
 
 

 

 

DATI APPALTO 

Codice unico di progetto (CUP)  

Codice Identificativo Gara (CIG) 

 

 

 Contratto Importo dei lavori 

 Oneri della Sicurezza              

 

TOTALE APPALTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Daniele COLOMBO 
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CONTRATTO D'APPALTO (schema) 

LAVORI di Realizzazione di una "struttura multifunzionale" di servizio  adiacente all'itinerario I3 E e 

qualificazione percorso (ristoro) 
 

Repertorio n.  del  

Codice identificativo gara (CIG): ...................... 

Codice Unico di Progetto (CUP): ...................... 

Totale appalto: € ...........,....  

Oneri della sicurezza: €  ................ 

In Pontecchio Polesine (RO) , il giorno del mese di dell'anno duemiladiciotto, nella sede della stazione 

appaltante sita in Pontecchio Polesine , Piazza G. Matteotti, 47, 45030 Pontecchio Polesine RO 

, C.F: 80005630290 ; P.I.: 00234200293, avanti a me dott. __________________________ ..................., 

autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base ____________ , senza 

l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi 

i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti: 

- il sig. ____________________ nato a  ______________  il  ______________ , C.F.:  ___________________ , 

nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione ________________________ , a tale funzione nominato con 

provvedimento del ______________ . n.__ ., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire 

esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai 

sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione 

 

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE 

- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________ , in qualità di ____________________  

dell'impresa _______________________ , C.F.:  _____________________ , partita I.V.A. _________________ , 

con sede legale in __________________ , alla via _______________________ , che agisce quale capogruppo 

mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio 

 ____________________ , in _____________ , Repertorio n° _________ in data __________ , tra essa e le 

seguenti imprese mandanti: 

 

 

 

 

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di 

ricevere questo atto, ai fini del quale, 

PREMESSO CHE 

appaltante"; 

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA 

- il sig. nato a il , in qualità di 

dell'impresa , C.F.: 
 

, partita I.V.A. , 

con sede legale in , alla via 
 

, che nel prosieguo dell'atto verrà

denominato semplicemente "appaltatore". 
 

Impresa - 1  _________________________________________________________________  

C.F.: , Partita I.V.A. 
 

con sede in , Via 
„ O 

, n 
 

Impresa - 2 

C.F.: , Partita I.V.A.  

con sede in , Via 
„ O 

, n 
 

Impresa - 3 

C.F.: , Partita I.V.A.  

con sede in , Via 
„ O 

, n 
 

Impresa - n 

C.F.: , Partita I.V.A.  

con sede in , Via 
„ O 

, n 
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- con delibera della Giunta __________ n° ___ del _________ , esecutivo a norma di legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di una “struttura multifunzione” di servizio adiacente all’itinerario 

I3 E e qualificazione percorso (ristoro),  per un importo complessivo di € 173.610,00, di cui € 168.855,00 per 

lavori e € 4.755,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

- con successivo provvedimento n. _____  del ________ la stazione appaltante ha deliberato di procedere 
all'affidamento dei lavori con procedura di cui all’Art. 36 comma 2 lett.c del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.  con criterio di aggiudicazione del prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitario 
come da Art. 119 del D.P.R. 207/2010; 

- con provvedimento n. ____  del __________ , l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa 

 con sede in __  con il ribasso del _________ % sull'importo a base d'asta di € .................... e, quindi, 

per un importo dei lavori da appaltare di € __ e di € 4.755,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così 

come si evince dal relativo verbale di gara; 

 

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del 

Responsabile del procedimento n. ________ in data ___________ , 

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data ............ 

 , del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente 

contratto. 

 
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Premessa 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede 

all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei 

lavori. 

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per 

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 

del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: 

- Codice identificativo gara (CIG): .............................................. 

- Codice Unico di Progetto (CUP): ............................................. 

Art. 3 - Ammontare dell'appalto 

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 

........... _________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. 
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto: 

a. € ______________ per lavori, di cui: 

1. €  4.755,00    per oneri sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza 

2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti 

facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere. 
 

3. Il contratto è stipulato "a Misura", per cui si procederà nel seguente modo: 

a. Per i lavori "a Misura" si procederà alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base all'elenco 
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prezzi contrattuali ed effettivamente autorizzate. 

4. Per i lavori "a Misura" l' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a misura corrisponde al prezzo offerto 

dall'appaltatore in sede di gara, appaltati con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato 

mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono 

l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee 

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 7, 8 e 9, sono riportati nella seguente 

tabella relativa agli importi desunti da progetto esecutivo: 

 

 

2. tabella relativa agli importi di contratto a seguito di aggiudicazione gara: 

 

 

Categoria prevalente ( classe I ) Importi in euro Incidenza su 

Totale Lavori Sicurezza del PSC Totale 
 

LAVORI A MISURA 

     

OG 1EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
 168.855,00 4.755,00 173.610,00

100,00 %
 

 

     

   

Categoria subappaltabile ( classe I ) Importi in euro Incidenza su 

Totale Lavori Sicurezza del PSC Totale 

          OG 1 

                   LAVORI A MISURA   

 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  

 

 

Sommano  
 

 

Totale APPALTO 168.855,00 4.755,00 173.610,00
 

 

Categoria prevalente ( classe I ) Importi in euro Incidenza su 

Totale Lavori Sicurezza del PSC Totale 
 

LAVORI A MISURA 

     

OG 11EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
 .................... 4.755,00 ......................

100,00%
 

 

     

   

Categoria subappaltabile ( classe I ) Importi in euro Incidenza su 

Totale Lavori Sicurezza del PSC Totale 

          OG 1 

                   LAVORI A MISURA   

 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  

 

 

Sommano  

..................... ...................

..................... .....................
 

 

Totale APPALTO ...................... 4.755,00 ...................
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Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore 

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in _____________________________ , 

presso ________________________ , alla via ___________________________________ , n. _______ . 

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice 

IBAN: IT ______________________________________________ acceso presso 

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali 

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto . 

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 147 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille 

(€ ....,...) dell'importo contrattuale. 

4. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo 

accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la 

somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di 

riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva 

negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

Art. 7 - Sospensione dei lavori 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore 

dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento 

dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni 

che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la 

cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere 

continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera 

esistenti in cantiere al momento della sospensione 

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a 

proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili 

in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei 

verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali 

è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma 

dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento 

dà avviso all'ANAC. 

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 

quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei 

danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. 

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi 

causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 

maggior tempo impiegato. 
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Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore 

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, 

s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti 

previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei 

lavori. 

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale 

e comunque di soggetti da lui nominati. 

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti 

1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a 

favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore. 

2. I successivi pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di 

pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, non sia 

inferiore al 20% dell'importo contrattuale. 

3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, ciascun pagamento in acconto è determinato nel seguente 

modo: 

a. Per la parte a misura la contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.  

b. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti 

contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato 

speciale appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. L'Appaltatore avrà diritto 

quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, 

raggiunga la somma di € 55.000,00. I certificati di pagamento delle rate in acconto sono emessi dal 

responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e 

l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena 

raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in percentuale relativi alla quota parte dei lavori eseguiti e 

contabilizzati, con prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell'offerta in sede di gara. 

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto 

progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di 

conto finale. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 

dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. 

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere 

effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di 

regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 

comma 2, del codice civile. 

8. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli 

interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori. 

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 

collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo 

10. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla 

rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano 
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all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. 

11. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà 

di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

Art. 10 - Revisione dei prezzi 

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e 

non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile. 

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo 

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova 

procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti. 

2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una 

nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza 

comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei 

contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante 

per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato 

ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo 

termine. 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al 

comma 1 assuma carattere definitivo. 

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie 
 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo 

contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle 

riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del 

certificato di regolare esecuzione. 

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle 

relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, 

ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. 

3. Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo tecnico, ove 

istituito ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti. 

4. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno 

deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice 

dei contratti. 

5. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola 

compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 

giorni dalla conoscenza dell' aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente 
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saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3. 

6. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, 

interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri 

nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC. 

7. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC). 

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto 

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un 

contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono 

soddisfatte: 

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 

sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti; 

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti 

sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di 

cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite 

dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui 

all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b); 

c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della 

concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto 

riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero 

ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, 

comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti; 

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 

derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai 

sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute 

nel presente codice; 

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all'articolo 80 del codice dei contratti. 

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli 

articoli 108 e 109 del codice dei contratti. 

Art. 15 - Obblighi appaltatore 

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore: 

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio 

al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali 

proposte integrative 

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali 

variazioni 

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: 

a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. 

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è 

stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data __________ numero _______ . 

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 
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opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo 

provvisorio ; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate. 

Art. 16 - Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

2. E' ammesso il subappalto nei limiti e condizione previsti dalla vigente normativa in materia. 

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via 

esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il 

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 

10 settembre 2003, n. 276. 

4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. 

5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento 

contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere 

il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 

settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei 

mesi ad un anno). 

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa; 

b. in caso inadempimento da parte dell'affidatario; 

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione. 

 

 

Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi 

1. Nel rispetto del codice dei contratti integrato dal DM n.31 del 19.01.2018 e relativi allegati, l'appaltatore ha 

prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero  in data  rilasciata 

dalla società/dall'istituto __________________________ agenzia/filiale di _______________________ , per 

un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e 

del codice dei contratti integrato dal DM n.31 del 19.01.2018  . 

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della 

verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

4. Ai sensi del codice dei contratti come integrato dal DM n. 31 del 19.01.2018, l'appaltatore è obbligato ad 

assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori. 

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero ________ in 

data _________  rilasciata dalla società/dall'istituto _______________________________  agenzia/filiale 

di ___________ , per un importo pari a € ________________ . 
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Art. 18 - Cessione quote e crediti 

1. Se il contraente generale ha costituito una società di progetto, i soci che hanno concorso a formare i requisiti 

per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon 

adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata, ai sensi 

dell'articolo 194, comma 11, del codice dei contratti. 

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, è ammessa la cessione delle quote della società secondo le 

seguenti modalità: ___________________________________________________________________  

3. I crediti delle società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 

106, comma 14 del codice dei contratti; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed 

esigibili. 

4. La cessione di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 194, comma 14, del codice dei contratti, deve essere 

stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. 

L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza 

rivalsa o con rivalsa limitata. 

 

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del 

contratto stesso. 

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario 

e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso. 

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori 

l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto 

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia 

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del 

presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011. 

2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle 

condizioni ostative di cui al comma precedente. 

Art. 21 - Normative di riferimento 

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel 

Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 57/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) . 
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2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, 

del D.Lgs.165/2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e 

registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro. 

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante. 

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e 

s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). 

Art. 23 - Trattamento dei dati personali 

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 "Codice 

in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni 

con il pubblico e presso l'ufficio contratti. 

2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è ________________________  

con sede in via _______________________________ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al 

contratto, il responsabile del trattamento è ________________  

 

 

 

 

Il Rappresentante della stazione Appaltante                                          l'Appaltatore 

 

 

 

 

 

                                                          il Dott.  

                                                       ROGANTE 


