COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE

Piazza G. Matteotti, 47, 45030 Pontecchio Polesine RO

TEL.0425 492017 - FAX 0425 492384

SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI: Realizzazione di una “struttura multifunzione” di servizio adiacente all’itinerario 13
E e qualificazione percorso (ristoro)

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP)
Codice Identificativo Gara (CIG)

Contratto Importo dei lavori
Oneri della Sicurezza

TOTALE APPALTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Daniele COLOMBO
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CONTRATTO D'APPALTO (schema)

LAVORI di Realizzazione di una "struttura multifunzionale"” di servizio adiacente all'itinerario I3 E e
qualificazione percorso (ristoro)

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG): .......ccceeenenn.
Codice Unico di Progetto (CUP): ......ccceveieennee

Totale appalto: € ...........

Oneri della sicurezza: € ................

In Pontecchio Polesine (RO) , il giorno del mese di dell'anno duemiladiciotto, nella sede della stazione
appaltante sita in Pontecchio Polesine , Piazza G. Matteotti, 47, 45030 Pontecchio Polesine RO

, C.F: 80005630290 ; P.l.: 00234200293, avantiamedott. . ,
autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse delllAmministrazione in base , senza
l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi
i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. nato a il , C.F.: ,
nella sua qualita di dirigente delll Amministrazione , a tale funzione nominato con
provvedimento del .n.__ ., chein copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire

esclusivamente per conto e nell'interesse delllAmministrazione che rappresenta e presso cui € domiciliato, ai
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione

appaltante";

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

-il sia nato a il , in qualita di

dell'impresa ,C.F.: , partita |.V.A. ,

con sede legale in , alla via , che nel prosieguo dell'atto verra

denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. nato a il , in qualita di
dell'impresa , C.F.: , partita .V.A. ,
con sede legale in , alla via , che agisce quale capogruppo
mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio
,in , Repertorio n° in data ,tfraessaele
seguenti imprese mandanti:
Impresa - 1
C.F.: , Partita .V.A.
con sede in , Via no
Impresa - 2
C.F. . Partita .LV.A.
con sede in , Via r:
Impresa - 3
C.F. Partita |.V.A.
con sede in , Via r:
Impresa - n
C.F. Partita |.V.A.
con sede in , Via r:

detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di
ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE
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- con delibera della Giunta n° del , esecutivo a norma di legge, € stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di una “struttura multifunzione” di servizio adiacente all’itinerario

I3 E e qualificazione percorso (ristoro), per un importo complessivo di € 173.610,00, di cui € 168.855,00 per
lavori e € 4.755,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante ha deliberato di procedere
all'affidamento dei lavori con procedura di cui all’Art. 36 comma 2 lett.c del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016
s.m.i. con criterio di aggiudicazione del prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitario
come da Art. 119 del D.P.R. 207/2010;

- con provvedimento n. del , I'appalto & stato aggiudicato in via definitiva all'impresa
consede in __ conil ribasso del % sull'importo a base d'astadi€ ... e, quindi,
per un importo dei lavori da appaltare di€ __ e di € 4.755,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., cosi
come si evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore € stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n. in data ,

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data ............
, del permanere delle condizioni che consentono lI'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente
contratto.

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa € parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, concede
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, 'appalto per I'esecuzione dei
lavori.

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1
del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): ....ccceeeieiiiiieeeree e,
- Codice Unico di Progetto (CUP): ....ooiiiiiiiiiee e

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, & fissato in €
........... comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 & cosi composto:

a. € per lavori, di cui:
1. € 4.755,00 per oneri sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza

2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena,
assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti
facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che I'appaltatore dichiara di conoscere.

3. Il contratto & stipulato "a Misura", per cui si procedera nel seguente modo:
a. Perilavori "a Misura" si procedera alla contabilizzazione delle quantita eseguite in base all'elenco
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rezzi contrattuali ed effettivamente autorizzate.

4. Per i lavori "a Misura" I' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a misura corrisponde al prezzo offerto
dall'appaltatore in sede di gara, appaltati con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso determinato
mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari. | prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono
I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

1.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni

omogenee

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 7, 8 e 9, sono riportati nella seguente
tabella relativa agli importi desunti da progetto esecutivo:

Importi in euro

Categoria prevalente ( classe | )

Incidenza su
Totale

Lavori Sicurezza del PSC Totale
LAVORI A MISURA
OG 1[EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 168.855,00 4.755,00 173.610,00 100,00 %
. . Importi in euro Incidenza su
r | | | |
G o TG Rl Lavori Sicurezza del PSC Totale Totale
LAVORI A MISURA
OG1 lepiFicI CIVILI E INDUSTRIALI
Sommano
Totale APPALTO 168.855,00, 4.755,00 173.610,00
2. tabella relativa agli importi di contratto a seguito di aggiudicazione gara:
ii Incidenza su
Categoria prevalente ( classe I ) Importi in euro
Lavori Sicurezza del PSC|  Totale  [Totale
LAVORI A MISURA
0G 11EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | weeeeeeeesssennnenns 4,755,000  .oooccerrienennnd 100,00%
. . Importi in euro Incidenza su
r | | | |
Categoria subappaltabile ( classe 1) Lavori Sicurezza del PSC Totale Totale

0G 1

LAVORI A MISURA

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

'Sommano

Totale APPALTO

4.755,00
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Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. Atutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in )

presso , alla via , N.
2. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT acceso presso

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. | lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto .
2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 147 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille
(€ ....,...) dellimporto contrattuale.

4. |l corrispettivo delle prestazioni ordinate € definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo
accordo la stazione appaltante pud ingiungere all'affidatario I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l|'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore
dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con lintervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la
cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore & tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili
in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento
da avviso allANAC.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
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Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto,
s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti
previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei
lavori.

. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale
e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sara corrisposta a
favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore.
. | successivi pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, non sia
inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, ciascun pagamento in acconto & determinato nel seguente
modo:

. Per la parte a misura la contabilita dei lavori & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.

. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato
speciale appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. L'Appaltatore avra diritto
quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge,
raggiunga la somma di € 55.000,00. | certificati di pagamento delle rate in acconto sono emessi dal
responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e
l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena
raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in percentuale relativi alla quota parte dei lavori eseguiti e
contabilizzati, con prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere
effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile.

. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli
interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo

10. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla

rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano
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all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

11. Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui
lammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e
non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Il contratto di appalto pud essere modificato durante il periodo di validita senza far ricorso a una nuova
procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti.

2. Il contratto pud essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura, se il valore della modifica & contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei
contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante
per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al
comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del
certificato di regolare esecuzione.

2. L'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle
relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste,
ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3. Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo tecnico, ove
istituito ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti.

4. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno
deferite ad arbitri secondo le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice
dei contratti.

5. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti I'aggiudicatario pud ricusare la clausola
compromissoria che in tal caso non fara parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20
giorni dalla conoscenza dell' aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente
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saranno applicate le disposizioni di cui ai successivicommi 2 e 3.

Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validita,
interpretazione, esecuzione o risoluzione sara demandata al collegio arbitrale composto da tre memobri
nominati dalla camera arbitrale istituita presso I'ANAC.

La sede dell'arbitrato sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c¢) del codice dei contratti
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di
cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite
dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'lUnione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute
nel presente codice;

. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gl

articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 15 - Obblighi appaltatore

. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. I'appaltatore:

ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio
al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali
proposte integrative

aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali
variazioni

2. Inriferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
a. l'appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.
ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, &
stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva in data numero .
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
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opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio ; la stazione appaltante ha facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

Art. 16 - Subappalto

. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
. E"ammesso il subappalto nei limiti e condizione previsti dalla vigente normativa in materia.
. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
. L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.
. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).
. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista & una micro-impresa o piccola impresa;

b. in caso inadempimento da parte dell'affidatario;
. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione.

Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

Nel rispetto del codice dei contratti integrato dal DM n.31 del 19.01.2018 e relativi allegati, I'appaltatore ha

prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in data rilasciata

dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di , per

un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

. La garanzia di cui al comma 1 & svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato speciale d'appalto e
del codice dei contratti integrato dal DM n.31 del 19.01.2018 .

Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della

verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Ai sensi del codice dei contratti come integrato dal DM n. 31 del 19.01.2018, I'appaltatore & obbligato ad

assumere la responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero in
data rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di , per un importo pari a €
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Art. 18 - Cessione quote e crediti

1. Se il contraente generale ha costituito una societa di progetto, i soci che hanno concorso a formare i requisiti
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa e a garantire, nei limiti del contratto, il buon
adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata, ai sensi
dell'articolo 194, comma 11, del codice dei contratti.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, & ammessa la cessione delle quote della societa secondo le
seguenti modalita:

3. | crediti delle societa di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo
106, comma 14 del codice dei contratti; la cessione pud avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed
esigibili.

4. La cessione di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 194, comma 14, del codice dei contratti, deve essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto.
L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione é effettuata a fronte di un finanziamento senza
rivalsa o con rivalsa limitata.

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del
contratto stesso.

2. Aifini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario
e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori
I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle
condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 21 - Normative di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel

Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 57/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) .
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L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter,
del D.Lgs.165/2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e
registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro.

| lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che é a carico della Stazione appaltante.

. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e
s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti I'imposta di registro).

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" per I'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni
con il pubblico e presso I'ufficio contratti.

La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento &
con sede in via e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
contratto, il responsabile del trattamento &

Il Rappresentante della stazione Appaltante I'Appaltatore

il Dott.
ROGANTE
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